

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

TOMADA DE PREÇO Nº 2023.07.25.01

DADOS BANCARIOS: BANCO DO NORDESTE / Agencia: 0298 / Conta Corrente: 30902-5

OBJETO:

N	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	V. UNT.	VALOR TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADAPTAÇÃO DO CRAS DO MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA CEARÁ.	1.00	UNID	R\$ 14.376,06	R\$ 14.376,06
VALOR TOTAL					R\$ 14.376,06

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE R\$ 14.376,06 (Quartoze Mil, Trezentos e Setenta e Seis Reais e Seis Centavos.)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO OBJETO E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA CONTRATUAL E EDITALICIA, ESTANDO JÁ INCLUSO EM NOSSO PREÇO TODAS AS TAXAS PARA A BOA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL, QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DOS PRAZOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO

Itapaje 14 AGOSTO 2023



R&G CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME / CNPJ 34.395.105/0001-09
GERMANO PEIXE DE LIMA / SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 014.181.973-19

R&G Construções e Locações LTDA
CNPJ: 34.395.105/0001-09
Germano Peixe de Lima
Sócio Administrador

JOSE NILDSON DE OLIVEIRA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 337149

R&G CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - CNPJ 34.395.105/0001-09 - [Tel:\(85\)98133-7645](tel:(85)98133-7645)

E-MAIL: rg.construcoes19@gmail.com

RUA: AV ANTONIO PEREIRA DE MELO 238, BAIRRO: ALTO DA BOA ESPERANÇA, SALA 01, ITAPAJÉ-CEARÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADAPTAÇÃO DO CRAS	DATA : 19/07/2023	BDI : 25,92%									
DESCRIÇÃO:	ADAPTAÇÃO DO CRAS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MESES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027,1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MESES	REF.	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
FORTE	VERSÃO	HORA	MESES	REF.								
SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021								
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA-CE											
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA-CE											

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						863,34
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	143,89	863,34
2	PAREDES						470,25
2.1	C4507	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	9,00	52,25	470,25
3	PINTURAS						6.627,60
3.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	360,00	18,41	6.627,60
4	ESQUADRIAS						904,73
4.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	741,08	741,08
4.2	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	0,60	272,75	163,65
5	REVESTIMENTOS DE PAREDES						2.550,90
5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	66,00	5,87	387,42
5.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	66,00	32,78	2.163,48
						VALOR ENCARGOS:	4.357,57
						VALOR COM ENCARGOS:	11.416,82
						VALOR BDI TOTAL:	2.959,24
						VALOR BDI:	2.959,24
						VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
						VALOR MÉDIO CRONOGRAMA:	4.792,02
						VALOR TOTAL CRONOGRAMA:	14.376,06
						VALOR ORÇAMENTO:	11.416,82
						VALOR TOTAL:	14.376,06
Quatorze Mil Trezentos e Setenta e Seis reais e Seis centavos							

R&G Construções e Locações LTDA
 CNPJ: 34.395.105/0001-09
 Germano Peixe de Lima
 Sócio Administrador

JOSE NILSON DE OLIVEIRA FILHO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 337149

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA: ADAPTAÇÃO DO CRAS
DESCRIÇÃO: ADAPTAÇÃO DO CRAS
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA-CE

DATA: 19/07/2023 **BDI:** 25,92%
VERBÃO: 027,1 COM DESONERAÇÃO **HORA:** **MES:** **DATA REF.:**
FONTE: SEINFRA **SEINFRA:** 83,85% **SEINFRA:** 47,76% **SEINFRA:** 05/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO		
1		SERVIÇOS PRELIMINARES								863,34
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	29,54	114,35	0,00	0,00	143,89
2		PAREDES								470,25
2.1	C4507	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	9,00	0,00	52,25	0,00	0,00	52,25
3		PINTURAS								6.627,60
3.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOIS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	360,00	13,47	4,94	0,00	0,00	18,41
4		ESQUADRIAS								904,73
4.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	182,03	559,05	0,00	0,00	741,08
4.2	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	0,60	0,00	272,75	0,00	0,00	272,75
5		REVESTIMENTOS DE PAREDES								2.550,90
5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	66,00	4,19	1,68	0,00	0,00	5,87
5.2	C3408	REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	66,00	24,39	8,39	0,00	0,00	32,78

VALOR ENCARGOS:	VALOR COM ENCARGOS:	VALOR BDI TOTAL:	VALOR BDI DIFERENCIADO:	VALOR MÉDIO CRONOGRAMA:	VALOR TOTAL CRONOGRAMA:	VALOR ORÇAMENTO:
	11.416,82	2.959,24	0,00	4.792,02	14.376,06	11.416,82
						14.376,06
						11.416,82
						14.376,06

R&G Construções e Locações Ltda
 CNPJ: 34.395.105/0001-09
 Germano Peixe de Lima
 Sócio Administrador

JOSE NILDSON DE OLIVEIRA FILHO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 337149

Quatorze Mil Trezentos e Setenta e Seis reais e Seis centavos

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ADAPTAÇÃO DO CRAS	DATA:	19/07/2023			BDI:	25,92%	
DESCRIÇÃO:	ADAPTAÇÃO DO CRAS	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.		
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA-CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA-CE							

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	33,8100	34,4862
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	23,7400	23,7400
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	11,9800	53,9100
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	14,7600	2,2140
TOTAL Material:						114,3502

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	14,7700	29,5400
TOTAL Mão de Obra:						29,5400

R&G Construções e Locações LTDA
CNPJ: 34.395.105/0001-09
Germano Peixe de Lima
Sócio Administrador

VALOR: 143,89

2.1. C4507 - PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8332	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO	SEINFRA	M2	1,00000000	52,2500	52,2500
TOTAL Material:						52,2500

JOSE NILDSON DE OLIVEIRA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 337149

VALOR: 52,25

3.1. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,4800	1,3776
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5200	0,1300
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	20,1900	3,4320
TOTAL Material:						4,9396

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	15,9300	5,5755
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	19,7300	7,8920
TOTAL Mão de Obra:						13,4675

VALOR: 18,4

4.1. C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	36,3700	72,7400
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	347,8600	347,8600
C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	320,4800	320,4800
TOTAL Serviço:						741,0800

VALOR: 741,08

4.2. C4515 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	--------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ADAPTAÇÃO DO CRAS	DATA:	19/07/2023			BDI:	25,92%	
DESCRIÇÃO:	ADAPTAÇÃO DO CRAS	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.		
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA-CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA-CE							

18339	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	272,7500	272,7500
					TOTAL Material:	272,7500
					VALOR:	272,75

5.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	64,1300	0,3912
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,5300	1,2879
					TOTAL Material:	1,6791

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	19,7300	1,9730
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	14,7700	2,2155
					TOTAL Mão de Obra:	4,1885
					VALOR:	5,87

5.2. C3408 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	19,7300	11,8380
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	14,7700	8,8620
					TOTAL Mão de Obra:	20,7000

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	483,2600	12,0815
					TOTAL Serviço:	12,0815
					VALOR:	32,78

R&G Construções e Locações LTDA
 CNPJ: 34.395.105/0001-09
 Germano Peixe de Lima
 Sócio Administrador

JOSE NILSON DE OLIVEIRA FILHO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 337149

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



**R&G CONSTRUÇÕES
E LOCAÇÕES LTDA**

INSC. ESTADUAL Nº 000.000.000-00
CNPJ Nº 34.395.105/0001-09
RUA ... Nº ...


OBRA: ADAPTAÇÃO DO CRAS	DATA : 19/07/2023	BDI : 25,92%
DESCRIÇÃO: ADAPTAÇÃO DO CRAS	VERSÃO 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA 83,85%
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE TEJUQUOCA-CE	SEINFRA	MES 47,76%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUQUOCA-CE		DATA REF. 05/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	Serviço	M2	360,00	18,41	6.627,60	58,05	58,05	B
C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	Serviço	M2	66,00	32,78	2.163,48	18,95	61,15	B
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	6,00	143,89	863,34	7,56	67,16	B
C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80x2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	741,08	741,08	6,49	72,31	B
C4507	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	M2	9,00	52,25	470,25	4,12	75,58	B
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	66,00	5,87	387,42	3,39	78,28	B
C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	0,60	272,75	163,65	1,43	79,42	B
							Subtotal até 79,42%		11,416,82	
							Outros		2.959,24	
							Valor total do Orçamento		14.376,06	

JOSE NILDSON DE OLIVEIRA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 337149

R&G Construções e Locações LTDA
CNPJ: 34.395.105/0001-09
Germano Peixe de Lima
Sócio Administrador

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

 <p>R&G CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA</p> <p><small>INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 13.040.000-00 - CNPJ Nº 10.510.001-09</small></p>	OBRA: ADAPTAÇÃO DO CRAS		DATA: 19/07/2023	BDI: 25,92%			
	DESCRIÇÃO: ADAPTAÇÃO DO CRAS		FONTE: SEINFRA	VERGÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 83,85%	MESES: 47,76%	DATA REF.: 05/2021
	LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE TEJUQUOCA-CE						
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUQUOCA-CE						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
12395	PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	144,00	19,73	2.841,12	24,89	24,89	A
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	126,00	15,93	2.007,18	17,58	33,72	A
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	Material	L	61,20	20,19	1.235,63	10,82	42,32	A
12543	SERVENTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	79,40	14,77	1.172,74	10,27	50,48	B
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	47,60	19,73	939,15	8,23	57,01	B
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	Material	KG	962,28	0,53	510,01	4,47	60,56	B
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	Material	L	43,20	11,48	495,94	4,34	64,01	B
18332	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO	SEINFRA	Material	M2	9,00	52,25	470,25	4,12	67,28	B
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	Material	M	27,00	11,98	323,46	2,83	69,53	B
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	Material	M2	6,12	33,81	206,92	1,81	70,97	B
18339	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	Material	UN	0,60	272,75	163,65	1,43	72,11	B
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	Material	UN	1,00	156,07	156,07	1,37	73,19	B
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	Material	M3	2,42	64,13	155,17	1,36	74,27	B
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	Material	L	6,00	23,74	142,44	1,25	75,26	B
18273	PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)	SEINFRA	Material	UN	1,00	123,60	123,60	1,08	76,12	B
18289	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	Material	M	5,10	21,42	109,24	0,96	76,88	B
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	3,75	19,73	73,99	0,65	77,40	B
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	3,75	15,93	59,74	0,52	77,81	B
11027	DOBRADIÇA 3"x2 1/2" CROMADA	SEINFRA	Material	UN	3,00	18,69	56,07	0,49	78,20	B
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	Material	UN	1,00	49,88	49,88	0,44	78,55	B
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	Material	UN	90,00	0,52	46,80	0,41	78,87	B
18268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	SEINFRA	Material	M	10,40	4,31	44,82	0,39	79,19	B
11725	PREGO 15X15 (1,1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	Material	KG	0,90	14,76	13,28	0,12	79,28	B
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	SEINFRA	Material	UN	6,00	1,31	7,86	0,07	79,33	B
11724	PREGO	SEINFRA	Material	KG	0,40	14,76	5,90	0,05	79,37	B
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	Material	UN	12,00	0,26	3,12	0,03	79,40	B
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	Material	KG	1,72	1,05	1,81	0,02	79,41	B

R&G Construções e Locações LTDA
 CNPJ: 34.398.105/0001-09
 Germano Peixe de Lima
 S.º Socio Administrador

JOSE NILSON DE OLIVEIRA FILHO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 3.371/149

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



**R&G CONSTRUÇÕES
E LOCAÇÕES LTDA**

OBRA:	ADAPTAÇÃO DO CRAS
DESCRIÇÃO:	ADAPTAÇÃO DO CRAS
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA-CE

DATA : 19/07/2023		BDI : 25,92%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	863,34	100,00 %			100,00 %
			863,34			863,34
2	PAREDES	470,25	100,00 %			100,00 %
			470,25			470,25
3	PINTURAS	6.627,60	100,00 %			100,00 %
			6.627,60			6.627,60
4	ESQUADRIAS	904,73	100,00 %			100,00 %
			904,73			904,73
5	REVESTIMENTOS DE PAREDES	2.550,90	100,00 %			100,00 %
			2.550,90			2.550,90
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	2.959,24	100,00 %			100,00 %
			2.959,24			2.959,24
			14.376,06	0,00	0,00	14.376,06
			14.376,06	14.376,06	14.376,06	

R&G Construções e Locações LTDA
 CNPJ: 34.395.105/0001-09
 Germano Peixe de Lima
 Sócio Administrador

JOSE NILDSON DE OLIVEIRA FILHO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 337149

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS



**R&G CONSTRUÇÕES
E LOCAÇÕES LTDA**

OBRA:	ADAPTAÇÃO DO CRAS
DESCRIÇÃO:	ADAPTAÇÃO DO CRAS
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA-CE

DATA: 19/07/2023		BDI: 25,92%		
FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,75000000			3,75000000
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	126,00000000			126,00000000
I0109	AREIA MEDIA	M3	2,41960000			2,41960000
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,00000000			1,00000000
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,72000000			1,72000000
I0498	CARPINTEIRO	H	3,75000000			3,75000000
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	6,12000000			6,12000000
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	962,28000000			962,28000000
I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	UN	3,00000000			3,00000000
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	6,00000000			6,00000000
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00000000			1,00000000
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	90,00000000			90,00000000
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	43,20000000			43,20000000
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	12,00000000			12,00000000
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	27,00000000			27,00000000
I1724	PREGO	KG	0,40000000			0,40000000
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,90000000			0,90000000
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,00000000			6,00000000
I2096	TINTA LATEX	L	61,20000000			61,20000000
I2391	PEDREIRO	H	47,60000000			47,60000000
I2395	PINTOR	H	144,00000000			144,00000000
I2543	SERVENTE	H	79,40000000			79,40000000
I8268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	M	10,40000000			10,40000000
I8269	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	M	5,10000000			5,10000000
I8273	PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)	UN	1,00000000			1,00000000
I8332	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO	M2	9,00000000			9,00000000
I8339	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	M2	0,60000000			0,60000000

R&G Construções e Locações LTDA
CNPJ: 34.395.105/0001-09
Germano Feixe de Lima
Sócio Administrador

JOSE WILSON DE OLIVEIRA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 337149

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



**R&G CONSTRUÇÕES
E LOCAÇÕES LTDA**

EMPRESA REGISTRADA NO CNPJ Nº 34.395.105/0001-09
CNPJ: 34.395.105/0001-09
CNPJ: 34.395.105/0001-09

OBRA:	ADAPTAÇÃO DO CRAS	DATA: 19/07/2023	BDI: 25,92%		
DESCRIÇÃO:	ADAPTAÇÃO DO CRAS	FONTE:	VERBÃO:	HORA:	MES:
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA-CE				REF.: 05/2021

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80


B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriodos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

A + B + C + D = 83,85 47,76


JOSE NILDSO DE OLIVEIRA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 337149


R&G Construções e Locações LTDA
CNPJ: 34.395.105/0001-09
Germano Peixe de Lima
Sócio Administrador